

PROPOSTA COMERCIAL · NL3D-2026-1002-HON

Maquete interativa Honda Energy

O caminho da energia limpa, do parque eólico de Xangri-Lá (RS) até as unidades Honda em São Paulo, em uma maquete física de 2,00 × 1,00 m com o fluxo de energia em movimento.



CLIENTE

Honda · A/C Henrique

DATA

02/10/2026

BASE

2,00 × 1,00 m

CONSTRUÇÃO

60 dias

10 aerogeradores girando

9 de 9 cm e 1 de 11 cm, com rotores girando

Fluxo de energia em LED

azul, laranja e verde, acendendo em sequência

Tela touch de comando

apresentação guiada em 8 etapas

A MAQUETE

Uma maquete que mostra o caminho da energia, não só o lugar

Dez aerogeradores girando, as duas subestações, a linha de transmissão e as unidades Itirapina, HSA e Sumaré, todos na mesma base. O fluxo de energia acende em sequência e muda de cor a cada etapa, para qualquer visitante entender, em segundos, de onde vem a energia que move as fábricas.



Subestação elevadora e distribuidora, com o fluxo de energia aceso.



Aerogeradores com rotores girando e rede de média tensão.

01 • AZUL	02 • ELEVADORA	03 • LARANJA	04 • VERDE
Geração A energia sai dos 10 aerogeradores pela rede subterrânea de média tensão.	Subestação coletora Junta a energia das turbinas e eleva a tensão para transmitir com menos perdas.	Transmissão A linha aérea leva a energia até a subestação distribuidora.	Distribuição A distribuidora rebaixa a tensão e abastece as três unidades Honda, que acendem.

O que a maquete física traz

- Base em PVC de 35 mm, 2,00 × 1,00 m, com acabamento expositivo e placa de identificação
- Cúpula de acrílico de 6 mm envolvendo toda a maquete
- 10 aerogeradores de fabricante especializado (9 de 9 cm e 1 de 11 cm), com rotores girando
- Subestações com transformadores, pórticos, isoladores e torres de transmissão em detalhe
- Unidades Honda com fachadas, telhados solares, estacionamentos, docas e paisagismo
- Fluxo de energia em LED endereçável nas três cores, acendendo em sequência

Tela de comando touch de 10"

- Apresentação guiada em 8 etapas, do vento até as fábricas
- Acionar cada trecho do fluxo: geração, transmissão e distribuição
- História do projeto, curiosidades e informações das unidades, com textos e fotos aprovados pela Honda

INVESTIMENTO

Três opções, todas com o fluxo de energia completo

As opções são alternativas, não somas. Todas incluem a maquete física com os aerogeradores girando e o fluxo de energia em LED endereçável.

RECOMENDADA

INTERATIVA

A maquete com a tela de comando.

- ✓ Maquete física 2,00 × 1,00 m
- ✓ 10 aerogeradores girando
- ✓ Base PVC 35 mm e cúpula de acrílico 6 mm
- ✓ Fluxo de energia em LED endereçável, 3 cores
- ✓ Iluminação das unidades e controladores
- ✓ Tela touch de 10" com apresentação guiada
- ✓ Conteúdo institucional da tela

Investimento

R\$ 95.000

INTERATIVA + DIGITAL

COMPLETA

Tudo da Interativa, mais a versão digital para usar fora da maquete.

- ✓ Tudo da opção Interativa
- + Maquete 3D navegável para web e tablet, com os dados reais
- + 6 imagens renderizadas
- + 1 vídeo de até 60 segundos

Investimento

R\$ 125.000

COMPLETA + TOTEM

COMPLETA COM TOTEM

A experiência inteira, com um totem multimídia ao lado.

- ✓ Tudo da opção Completa
- + Totem com tela touch de aprox. 15" e computador embarcado
- + Perguntas e respostas em texto e voz, em até 5 idiomas
- + Quiz com pontuação
- + Integração com os comandos da maquete

Investimento

R\$ 150.000

PRAZO DE CONSTRUÇÃO

60 dias

após a aprovação da maquete digital online

ENTREGUE PRONTA

Base PVC 35 mm e cúpula de acrílico 6 mm

o móvel de apoio não faz parte do fornecimento

PAGAMENTO E FRETE

A combinar

condições definidas no pedido de compra

COMO FUNCIONA

Da aprovação online à maquete pronta em 60 dias

Antes de construir, a Honda aprova a maquete digital online. A partir dessa aprovação, a construção física leva 60 dias.

ETAPA 1**Documentos**

A Honda envia os documentos da lista abaixo e o pedido de compra.

ETAPA 2**Maquete digital online**

Ajustamos a prévia com os dados reais. Até duas rodadas de ajustes até a aprovação.

ETAPA 3 · 60 DIAS**Construção**

Fabricação, eletrônica, programação e testes em oficina, a partir da aprovação.

ETAPA 4**Entrega**

Transporte até a unidade Honda e demonstração do funcionamento.

Documentos técnicos que precisamos da Honda

- ☐ Plantas de implantação ou imagens aéreas das unidades
Itirapina, HSA e Sumaré (PDF, DWG ou imagens)
- ☐ Dados do parque eólico de Xangri-Lá
layout das turbinas, quantidade e modelo
- ☐ Dados das subestações e da conexão
tensões (geração, transmissão e distribuição) e diagrama unifilar simplificado
- ☐ Fotos das fachadas e dos telhados das unidades
- ☐ Manual de marca e logotipos em vetor
- ☐ Textos, fotos e números aprovados para a tela de comando
- ☐ Fotos e medidas do local onde a maquete vai ficar
incluindo a posição da tela e do totem, se contratado
- ☐ Para o totem: idiomas, materiais de referência e responsável pela aprovação

Para formalizar o pedido

- ☐ Opção escolhida
Interativa, Completa ou Completa com totem
- ☐ Pedido de compra (PO)
- ☐ Dados para a nota fiscal
razão social, CNPJ, inscrição estadual e endereço de cobrança
- ☐ Endereço e contato para a entrega
- ☐ Responsável pela aprovação da maquete digital
- ☐ Data-alvo de entrega
evento, inauguração ou visita prevista

Próximo passo

Escolher a opção e enviar os documentos. Com eles, liberamos a maquete digital online para a aprovação da Honda e iniciamos a contagem dos 60 dias de construção.

**Rogério Correia**

vendas@nexlayer3d.net
nexlayer3d.net